Projekt umowy

Umowa nr    ................./2018

zawarta w  Skokach, w dniu    ...................2018 r.  pomiędzy:
Gminą Skoki - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skokach  w siedzibą w Skokach                                 ul. Jana Pawła II nr 43 B, 62-085 Skoki,
reprezentowanym  przez :
kierownika Zakładu  			- Longina Walkowiaka
zwanym dalej „Zamawiającym”
a 
...............................................................................................................................................................
z siedzibą w  .........................................................................................................................................
reprezentowanym   przez  :
1. .......................................................................
2. .......................................................................
zwanym  dalej  „Wykonawcą”
§ 1 
1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku udzielonego zapytanie ofertowego z dnia ..................2018r.      
2. Ilekroć mowa jest w umowie o:
1) ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 ) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
2) ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
§ 2 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na     przebudowie  sieci wodociągowej z rur PEHD 100 o średnicy 110 mm  i długości 24,0 m w ulicy Wągrowieckiej oraz z rur PVC 110 mm o długości 232,0 m  w ul. Zamkowej oraz przełączeniu istniejących przyłączy do nowego wodociągu PVC 110 mm w ul. Zamkowej - 7 szt.
Szczegółowy zakres robót został  określony w :
1) zapytaniu ofertowym z dnia  20.08.2018r.,
2) ofercie wykonawcy z dnia  ...................2018r.,
stanowiących integralną część niniejszej umowy 
§ 3 
1. Terminy rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych:
1) termin rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych  z dniem zawarcia umowy,
2) termin zakończenia  robót budowlanych -  do dnia  23 listopada 2018r.
2.  Zamawiający  z dniem podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokołem teren budowy, a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich.
3. Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty  związane z  organizacją swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych. 
4. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego i osób trzecich wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża Wykonawcę.
5. Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, stwierdzającego wykonanie tych robót bez wad i usterek.
6. W każdym czasie trwania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że oferowane przez niego materiały budowlane oraz inne materiały używane do wykonania robót budowlanych spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
§ 4 
1. Za wykonanie  robót budowlanych Wykonawca otrzyma    wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie    ...................... zł brutto  ( słownie:    ............................................................................................). 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia   złożenia Zamawiającemu faktury VAT  i dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych  stwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane bez wad i usterek.
3.  Zmiana  obowiązującej stawki podatku VAT  będzie powodować zwiększenie lub  zmniejszenie       
      kosztów wykonania  roboty budowlanej po stronie Wykonawcy.     
      Zamawiający dopuszcza    możliwość  zwiększenia lub zmniejszenia    wynagrodzenia  o kwotę     
      różnicy powstałą w stawce   podatku VAT.
§ 5
1. Z chwilą wykonania robót  budowlanych Wykonawca zawiadomi pisemnie o tym Zamawiającego.
2. W terminie  7  dni  od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający powołuje komisję do odbioru końcowego robót budowlanych, zwaną dalej „Komisją”.  W terminie 14 dni  od dnia otrzymania zawiadomienia  Wykonawcy, Zamawiający zakończy czynności odbiorowe.
3.  Jeżeli w toku odbioru końcowego robót budowlanych zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia tych wad lub usterek lub stwierdza, że roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie określonym w umowie i wyznacza termin do usunięcia tych wad lub usterek,
2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają korzystanie    zgodnie z   przeznaczeniem, Zamawiający może:
a) wyznaczyć Wykonawcy termin do usunięcia tych wad lub usterek, 
b) powierzyć usunięcie wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy,   w tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek zostaną  potrącone  z zatrzymanej części kwoty  zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) odstąpić od umowy z Wykonawcą, 
4. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi. 
   5. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są opinie, oświadczenia, wnioski  
       oraz inne  dokumenty i informacje składane w toku odbioru końcowego robót  
        budowlanych.  
§ 6 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości:
1) 0,2 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych,
2) 0,1 % wynagrodzenia  o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad lub usterek,
3) 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1  za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
3. Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych.
4. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
5. Zamawiający może potrącić kary umowne  z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 7  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36  miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się:
1) w dniu następnym po dniu wykonania robót budowlanych bez wad i usterek,
2) w dniu następnym po dniu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót budowlanych. 
3. Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 uznaje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.
4. Za dzień, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 uznaje się dzień podpisania protokołu lub innego dokumentu stwierdzającego usunięcie przez Wykonawcę wad i usterek. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub jeżeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót budowlanych. 
§ 8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 30 dni od terminu ich rozpoczęcia,   
2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w umowie, 
3) Wykonawca nie wykonuje robót budowlanych przez okres  30dni,
4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane niezgodnie z umową, pomimo wcześniejszego, pisemnego upomnienia go  przez Zamawiającego 
5) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne, bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, 
6) wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami,  pomimo wcześniejszego pisemnego upomnienia go przez Zamawiającego,
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego:
1) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt, 
2) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy, 
3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a także dalszych podwykonawców. 
5. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie odstąpienia. 
6. W terminie 7 dni od rozwiązania umowy Wykonawca składa Zamawiającemu dokument zawierający wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy, który będzie stanowić podstawę do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwiązania umowy.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6:
1) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części robót budowlanych,
2) przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio,
3) przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych stosuje się,
8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie § 11 nie wyłącza możliwości odstąpienia na podstawie Kodeksu cywilnego. 
§ 9
1. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych:
1) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,   odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia,
2) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
3) wystąpienie siły wyższej,
4) wystąpienie zmian w przepisach prawa,
5) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,
6) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
7) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
8) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
9) wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o:
1) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,   odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,   w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części,  
2) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,
3) czas trwania siły wyższej,
4) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa,
5) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie,
6) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp.,
7) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,
8) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych.
3. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych, wskutek:
1) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, 
2) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części, 
3) zmian technologicznych spowodowanych w szczególności:
a) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonania robót budowlanych lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości tych robót,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót budowlanych  pozwalającej na zaoszczędzenie czasu wykonania robót budowlanych lub kosztów ich eksploatacji,
c) konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa;
4) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót budowlanych, wraz uwzględnieniem konsekwencji finansowych zmiany.
§ 10
1. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio w przypadku  wykonania przez Wykonawcę części robót budowlanych określonych w  § 2. 
2. Zmiana niniejszej umowy wymaga zgody obu stron umowy. 
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo. 
4.  Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności:  
1) ustawa - Kodeks cywilny, 
2) ustawa - Prawo budowlane, 
3) ustawa o wyrobach budowlanych,  
· w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.



WYKONAWCA:    :                                                                                                ZAMAWIAJĄCY :                                              
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