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1. INFORMACJE WSTEPNE:

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru rob6t na wykonanie
otworu (awaryjnego) nr 3 ujmujacego wody podziemne z utworéw czwartorz¢dowych -
plejstocenskich, na terenie dziatki nr 19/16 w miejscowosci Pawtowo Skockie, gmina Skoki,
powiat wagrowiecki, wojewodztwo wielkopolskie. Otwor hydrogeologiczny nalezy
wykonaé¢ zestawem wiertniczym przystosowanym do wiercen udarowo - okretnych
Srednica poczatkowa rur oslonowych @ 508 mm do gle¢bokosci 40,0 m p.p.t, Srednica
koncowg rur ostonowych @ 457 mm do glebokosci 69,0 m p.p.t. Nie dopuszcza sie
realizacji robdt inna metoda, a Zamawiajacy odrzuci oferty, ktore bedg przewidywaly
inna metode wykonania otworu hydrogeologicznego. Ponadto ze wzgledu na bardzo
mala powierzchni¢ dzialki na ktorej planuje si¢ wykonaé robot geologiczne (bez
mozliwosci demontazu oplotowania) oraz bliskie usytuowanie zbiornika waéd
poplucznych i budynku hydroforni od miejsca wiercenia, urzadzenie wiertnicze musi
posiadaé¢ niewielkie gabaryty, ktore zarazem umozliwia wykonanie otworu zgodnie
z zalozeniami projektowymi. Nalezy zastosowa¢ urzadzenie wiertnicze US — 100 lub UP-
200 wiertnice o wigkszych wymiarach nie beda mialy fizycznej mozliwosci rozstawic sie¢
na terenie dzialki. Ponadto ze wzgledu na liczng infrastruktur¢ podziemna
przebiegajaca przez teren dzialki, nalezy w miejscu projektowanego wiercenia wykona¢
reczny wykop pilotazowy. Nie istnieje mozliwo$¢ wykonania dolu urobkowego, powstaly
urobek nalezy wywieS¢ poza teren budowy i zutylizowaé. Przed wykonaniem otworu
hydrogeologicznego nalezy zglosi¢ zamiar wykonania robdt geologicznych Marszatkowi
Wojewddztwa Wielkopolskiego oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki najpdzniej na dwa

tygodnie przed dniem rozpoczecia robot.

1.1. Zakres opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac 1 robot geologicznych
zwigzanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego o glebokosci ok. 69,0 m zgodnie
z Projektem robdt geologicznych, opracowanym w lutym 2019 r. i zatwierdzonym przez
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego decyzja DSR-1.7430.5.2019 z dnia 1
kwietnia 2019 r.



1.2. Zakres robot i badan

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie prac terenowych polegajacych na:

- wykonaniu i zafiltrowaniu otworu studziennego (awaryjnego) nr 3 do gitebokosci ok. 69,0 m,
zgodnie z rozdziatem I1.2 projektu robdt geologicznych o konstrukcji przedstawionej
w zalaczniku nr 8 projektu robot geologicznych

- pobor prob skat, zgodnie z rozdziatem I1.12 projektu

- pompowanie oczyszczajace (lacznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe z wydajno$cia
maksymalng 60,0 m*/h, zgodnie z rozdziatem I1.6 projektu

- pomiar zwierciadta wody, zgodnie z rozdziatem I1.6 projektu

- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziatem I1.7 projektu

2. Badania laboratoryjne wod podziemnych w zakresie podanym w rozdziale 11.8 projektu

2. WYMAGANIA OGOLNE
2.1. Informacje o terenie budowy

Roboty wiertnicze prowadzone begdg na terenie dziatki 0 numerze ewidencyjnym 19/16
w miejscowosci Pawtowo Skockie, ktora jest wilasnoscig Gmina Skoki, zwany dalej
»Zamawiajacym lub Przedsigbiorca”. Zamawiajacy umozliwi wykonawcy prawo wstgpu na
teren budowy i przekaze czes$¢ dziatki w czasowe uzytkowanie oraz otoczenie dzialki na
dojazd i czas robot geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje poza
terenem budowy na wlasng odpowiedzialnos¢. Ponadto Wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie energi¢ elektryczng do prac wiertniczych i pompowan (np. agregat pradotworczy)
oraz wode na potrzeby wiercenia (dowozenie wody za pomocg beczkowozu lub zbiornikow).
Przekazujac plac budowy przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa. Miejsce wiercenia
otworu nr 3 wskazuje zalacznik graficzny. Roboty nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem

bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony przeciwpozarowe;.

2.2. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa

Ze wzgledu na charakter robot wiertniczych, ktore beda wykonywane metoda udarowo -
okretna, nie wystapi zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego w trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow zawartych

w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.



w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719). Jedynymi materiatami tatwopalnymi jakie pojawia si¢ na budowie
moze by¢ olej napgdowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu pradotworczego, ktory
nalezy przechowywac¢ w niezbednej ilosci w szczelnie zamknietych, przystosowanych do tego

beczkach stalowych.

2.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy posiada Projekt robot geologicznych, ktory zostal zatwierdzony przez Urzad
Marszatkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego. Jeden egzemplarz Projektu otrzyma
Wykonawca. W ramach przyjetych do realizacji prac i robot geologicznych Wykonawca
o$wiadczy, ze zatrudnia osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje geologiczne i gérnicze
zgodnie z rozporzadzeniami:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji

w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229).

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacja

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, ich zgodno$¢ z zawarta
umowag, projektem robot geologicznych 1 specyfikacja. Ewentualne odstgpstwa od
dokumentacji, a nie majace wptywu na standard 1 jako$¢ wykonanych robo6t, nalezy uzgadniac
z projektantem — nadzor geologiczny, ktory opracowal projekt robot, Zamawiajacym lub

Inspektorem Nadzoru, jesli bedzie wyznaczony.

2.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron¢ wykonywanych robot, za materiaty na placu
budowy od dnia rozpoczgcia robot do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy

Zamawiajacemu.

2.6. Przestrzeganie prawa i przepisow

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze tekst jednolity (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669, 2245 .)



Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
2268, 2 2019 r. poz. 125, 534).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.
799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, 412, 452).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody (tekst jednolity U. z 2018
r. poz. 1614, 2244, 2340).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.
21, z p0Zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r.
poz. 630.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, rozdzial 6 —
studnie (Dz. U 2002 r. nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow gérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nie bedacym przedsigbiorcami oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie gornictwa i ratownictwa gorniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia

i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011r. nr 282, poz. 1657).



e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011r. nr 292 poz. 1724).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288, poz. 1696).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 20016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 r. poz. 2033).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow
odpadow, ktore moga by¢ skladowane na skltadowisku odpadéw w sposob
nieselektywny (Dz. U. 2015 poz. 110).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdélowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych,
w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 964 z dn. 9
lipca 2015r.)

2.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy

Dziennik budowy studni/dziennik wiertniczy jest dokumentem wewnetrznym Wykonawcy.
Zapisy w nim rozpoczynaja si¢ z chwilg rozpoczgcia budowy. W dzienniku dokonywane sa
biezace zapisy zwigzane z przebiegiem robot, zapisy osob kierownictwa 1 dozoru
hydrogeologicznego podczas kazdej obecno$ci na wiertni oraz os6b organéw kontrolujagcych
(np. OUG, Urzedu Marszatkowskiego).

Dokumentami budowy sa:
- Protokot przekazania terenu budowy
- Protokot kolaudacji — dopuszczenia wiertni do ruchu

- Protokoét odbioru kolumny filtrowej



- Protoko6t odbioru robét czesciowych

- Protokot odbioru koncowego robot

2.8. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane s3 na terenie budowy (wiertni) w miejscu
bezpiecznym np. w campie. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga
natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy

dostepne sg dla Inspektora Nadzoru 1 do wgladu Zamawiajacego oraz 0sob kontrolujacych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
3.1. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot wiertniczych nalezy sprawdzi¢ czy w miejscu
wykonywania miejscu wiercenia, wystepuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie
sytuacyjno-wysoko$ciowym. Roboty wiertnicze nalezy wykona¢ metodg udarowo - okretng
przy uzyciu narzedzi wiertniczych i rur ostonowych. Podczas wiercenia otworu nalezy
pobiera¢ z urobku probki nawiercanych skal do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy

kazdej zmianie warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodonosne;.

3.1.1. Projektowane zarurowanie

Wiercenie otworu rozpoczaé nalezy od zabudowania kolumny rur ¢ 508 mm do glebokosci 40
m p.p.t. (ktéra po =zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu pompowania o0czyszczajacego
i pomiarowego, zostanie usuni¢ta). Nastepnie otwor nalezy wykona¢ wiercgc w rurach
ostonowych @ 457 mm do planowanej gltgbokosci 69 m.p.p.t. (ktéra po zafiltrowaniu otworu

oraz wykonaniu pompowania oczyszczajacego 1 pomiarowego, zostanie usunigta).

3.1.2. Filtrowanie otworu

Po dostawie kolumny filtrowej na budowe i jej odbiorze nalezy wykona¢ filtrowanie otworu
kolumng rur wiertniczych wykonanej z rur PVC, typ KV, gwintowanych o S$rednicy
zewnetrznej DN 300/330 mm zew. (norma DIN 4925), posiadajacych atest higieniczny,
sktadajacej si¢ z: - rury podfiltrowej dtugosci 2,0 m, denka dolnego dtugosci 0,3 m, - filtra
szczelinowego (dopuszczalne tylko 1 wylgcznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracja

zgodnosci przez producenta) siatkowego dlugosci 10,0 m - rury nadfiltrowej dtugosci ok. 57,0



m, wyprowadzonej do powierzchni terenu, ktoéra peli¢ bedzie role rur studziennych —
eksploatacyjnych. Kolumng filtrowa nalezy posadowi¢ na podsypce zwirowej (okoto 1,0 m).
Ostateczng konstrukcje otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujacy dozor
hydrogeologiczny na podstawie rzeczywistych warunkow stwierdzonych podczas jego
wiercenia. Podczas filtrowania otworu, wokét rury podfiltrowej, filtra 1 rury nadfiltrowej
nalezy wykona¢ atestowang obsypke kwarcowa o granulacji odpowiedniej do ujmowane;j
warstwy wodonosnej, nastgpnie zasypke wokot rury nadfiltrowej, a dalej przestrzen zarurowa
i migdzyrurowg nalezy wypehi¢ compactonitem do glebokosci okoto 9 m od terenu. Ilosé

materialu przeznaczonego na wykonanie uszczelnienia zostanie dokladnie wyliczona przez

uprawnionego hvdrogeologa sprawujacego nadzér i zabudowana w przestrzeni miedzy

rurowej. Dobor szczelin, osiatkowania 1 obsypki wokot filtra nastapi dopiero po uzyskaniu

wynikow badan granulometrycznych ujete] warstwy wodonos$ne;.

3.1.3. Pompowanie otworu

Pompowanie otworu nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu; pompowanie
oczyszczajace, zrywami przez okres konieczny do calkowitego oczyszczenia si¢ wody
z zawiesin mineralnych po kazdorazowym wiaczeniu pompy. Nastgpnie w krotkotrwatym
trojstopniowym pompowaniu, nalezy tez ustali¢ sprawnos¢ techniczng otworu. Laczny czas
(kosztorysowy), pompowanie + sprawnos$¢ = 24 godziny. - dezynfekcja otworu i co najmniej
24 godzinna przerwa technologiczna - pompowanie pomiarowe, jednostopniowe prze okres
okoto 24 - 48 godzinny, z wydajno$cia maksymalng ustalong na podstawie wynikoéw
pompowania o0czyszczajacego, prawdopodobnie okoto 60,0 m*h Glebokosé zabudowy
pompy glebinowej do pompowania otworu okresli geolog, orientacyjnie przyjeto gltebokos¢
okoto 42,0 m.

Przed rozpoczgciem pompowania pomiarowego, nhalezy zmierzy¢ glebokos$¢ zwierciadta
statycznego wody w wykonywanym otworze oraz studni nr 2, ktora na okoto 3 - 4 godziny
przed rozpoczeciem tego pompowania, nalezy wylaczy¢ z eksploatacji w celu stabilizacji
zwierciadta wody 1 podobnie na 3 - 4 godziny, w celu wykonania pomiar6w opadania
zwierciadla wody. Podczas pompowania pomiarowego nalezy wykonywa¢ pomiary opadania
zwierciadla wody (w obu otworach), a po jego zakonczeniu pomiary wzniosu zwierciadla
wody z interpretacja podang w sposob opisany w projekcie na stronie 15, rozdziat II, pkt 6.
W przypadku niemozliwo$ci wytaczenia z eksploatacji studni nr 2, nalezy mierzy¢ poziom

dynamiczny zwierciadta i ilos¢ wody pobranej w tym czasie ze studni nr 2, a pompowanie



pomiarowe bedzie miato charakter pompowania zespotowego studni nr 2 i otworu awaryjnego
nr 3. O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym zakresie
pomiaréw zwierciadta wody zdecyduje dozoér geologiczny w porozumieniu z Zamawiajacym.
Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ probe wody do analizy fizyczno-

chemicznej i bakteriologicznej w zakresie podanym w projekcie na str. 17 rozdziat II. pkt 8.

3.1.4. Prace dokumentacyjne i geodezyjne

Prace geodezyjne: Wykonany otwér hydrogeologiczny nalezy domierzy¢ do statych
punktow (obiektoéw) w terenie i ustali¢ rzedng (szkic geodezyjny) oraz nanie$¢ na plan
sytuacyjny 1 inne mapy stanowigce zalgcznik dokumentacji hydrogeologicznej
(powykonawczej).

Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacja i okresleniem
stopnia osiggnig¢cia zamierzonego celu, nalezy przedstawi¢ w Dodatku nr 2 do dokumentacji
hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utwordw
czwartorzgdowych, plejstocenskich (studnia (awaryjna) nr 3). Nie bedzie koniecznoS$ci
ustalania nowych zasobow eksploatacyjnych, a jedynie okreslenie wydajnosci
eksploatacyjnej, w tym wydajnosci Q max/h. Okreslenia obszaru zasilania i obszaru
zasobowego oraz wspoldziatania z innymi ujeciami, eksploatujacymi ujeta do eksploataci

czwartorzedowa, plejstocenskg warstwe wodonosng w rejonie Pawlowa Skockiego.

4. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot przez Inspektora Nadzoru
lub Komisje powotang przez Zamawiajagcego: - odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu jak np.: zafiltrowania otworu wraz z wykonaniem obsypki, zasypki, itowania -
czgsciowy odbior robot; np. po wykonaniu pompowania pomiarowego okreslajacego
pozytywny wynik hydrogeologiczny i pobor wody do badan fizyczno-chemiczny - koncowy

odbior robot.

4.1. Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym etapie prac
ulegaja zakryciu, - dokonywany jest w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Gotowosé czesci robot do odbioru

zgtasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy — dzienniku wiertniczym oraz informujac



o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbior nalezy dokonaé¢ niezwtocznie, po
przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji z zatozeniami projektu robot

geologicznych, specyfikacja i ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robot.

4.2. Odbior koncowy

Gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy — dzienniku
wiertniczym studni po zakonczeniu robdt. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru w ciggu 7
dni liczac od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawce¢ o terminie odbioru
rob6t. Do odbioru robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:
- wykaz robot zanikajacych 1 czg¢sciowo odebranych - deklaracje dotyczace jakosci
i pochodzenia uzytej obsypki zwirowej i kolumny filtrowej. Czynnos$ci odbioru koncowego
obejmuja: - zapoznanie si¢ 1 sprawdzenie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce -
Sprawdzenie kopii atestow zabudowanych materiatéw - sporzadzenie koncowego protokotu

odbioru robodt

5. Platnosci

Platnosci nalezy przyja¢ zgodnie z zawarta umowa na wykonanie robdt, dopuszczajac
cze$ciowe fakturowanie za przyjete w umowie etapy. W przypadku stosowania ceny
umownej ryczaltowej, nalezy ustali¢ procent zaawansowania zleconych robot.

6. Normy zwiazane

PN-G-02318 Studnie wiercone — Zasady projektowania, wykonania i odbioru

PN-88B- 06715 —Studnie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne

PN G- 02321 — Studnie wiercone - Obudowa i wyposazenie - wymagania

PN-93G — 02319 Studnie wiercone — Rury pelne i filtrowe z PCV — Wymiary i wymagania
ogolne.



