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1. INFORMACJE WSTĘPNE:  

 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robót na wykonanie 

otworu (awaryjnego) nr 3 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych - 

plejstoceńskich, na terenie działki nr 19/16 w miejscowości Pawłowo Skockie, gmina Skoki, 

powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Otwór hydrogeologiczny należy 

wykonać zestawem wiertniczym przystosowanym do wierceń udarowo - okrętnych 

średnicą początkową rur osłonowych Ø 508 mm do głębokości 40,0 m p.p.t, średnicą 

końcową rur osłonowych Ø 457 mm do głębokości 69,0 m p.p.t. Nie dopuszcza się 

realizacji robót inną metodą, a Zamawiający odrzuci oferty, które będą przewidywały 

inną metodę wykonania otworu hydrogeologicznego. Ponadto ze względu na bardzo 

małą powierzchnię działki na której planuje się wykonać robot geologiczne (bez 

możliwości demontażu opłotowania) oraz bliskie usytuowanie zbiornika wód 

popłucznych i budynku hydroforni od miejsca wiercenia, urządzenie wiertnicze musi 

posiadać niewielkie gabaryty, które zarazem umożliwią wykonanie otworu zgodnie  

z założeniami projektowymi. Należy zastosować urządzenie wiertnicze US – 100 lub UP-

200 wiertnice o większych wymiarach nie będą miały fizycznej możliwości rozstawić się 

na terenie działki. Ponadto ze względu na liczną infrastrukturę podziemną 

przebiegająca przez teren działki, należy w miejscu projektowanego wiercenia wykonać 

ręczny wykop pilotażowy. Nie istnieje możliwość wykonania dołu urobkowego, powstały 

urobek należy wywieść poza teren budowy i zutylizować.  Przed wykonaniem otworu 

hydrogeologicznego należy zgłosić zamiar wykonania robót geologicznych Marszałkowi 

Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki najpóźniej na dwa 

tygodnie przed dniem rozpoczęcia robót.   

 

1.1. Zakres opracowania  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych 

związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego o głębokości ok. 69,0 m zgodnie  

z Projektem robót geologicznych, opracowanym w lutym 2019 r. i zatwierdzonym przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego decyzją DSR-I.7430.5.2019 z dnia 1 

kwietnia 2019 r. 

 

 

 



1.2. Zakres robót i badań  

 

Zakres prac obejmuje: 

1. Wykonanie prac terenowych polegających na: 

- wykonaniu i zafiltrowaniu otworu studziennego (awaryjnego) nr 3 do głębokości ok. 69,0 m, 

zgodnie z rozdziałem II.2 projektu robót geologicznych o konstrukcji przedstawionej  

w załączniku nr 8 projektu robót geologicznych 

- pobór prób skał, zgodnie z rozdziałem II.12 projektu 

- pompowanie oczyszczające (łącznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe z wydajnością 

maksymalną 60,0 m
3
/h, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 

- pomiar zwierciadła wody, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 

- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziałem II.7 projektu 

2. Badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale II.8 projektu 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE  

 

2.1. Informacje o terenie budowy  

 

Roboty wiertnicze prowadzone będą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 19/16  

w miejscowości Pawłowo Skockie, która jest własnością Gmina Skoki, zwany dalej 

„Zamawiającym lub Przedsiębiorcą”. Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu na 

teren budowy i przekaże część działki w czasowe użytkowanie oraz otoczenie działki na 

dojazd i czas robót geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje poza 

terenem budowy na własną odpowiedzialność. Ponadto Wykonawca zorganizuje we własnym 

zakresie energię elektryczną do prac wiertniczych i pompowań (np. agregat prądotwórczy) 

oraz wodę na potrzeby wiercenia (dowożenie wody za pomocą beczkowozu lub zbiorników). 

Przekazując plac budowy przekaże wykonawcy dokumentację projektową. Miejsce wiercenia 

otworu nr 3 wskazuje załącznik graficzny. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.  

 

2.2. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

 

Ze względu na charakter robót wiertniczych, które będą wykonywane metodą udarowo - 

okrętną, nie wystąpi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  



w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719). Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się na budowie 

może być olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu prądotwórczego, który 

należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, przystosowanych do tego 

beczkach stalowych.  

 

2.3. Dokumentacja projektowa  

 

Zamawiający posiada Projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jeden egzemplarz Projektu otrzyma 

Wykonawca. W ramach przyjętych do realizacji prac i robót geologicznych Wykonawca  

oświadczy, że zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne i górnicze 

zgodnie z rozporządzeniami: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229). 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z zawartą 

umową, projektem robót geologicznych i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od 

dokumentacji, a nie mające wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgadniać 

z projektantem – nadzór geologiczny, który opracował projekt robót, Zamawiającym lub 

Inspektorem Nadzoru, jeśli będzie wyznaczony.  

 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robót, za materiały na placu 

budowy od dnia rozpoczęcia robót do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu.  

 

2.6. Przestrzeganie prawa i przepisów 

 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2126, z 2018 r. poz. 650, 723, 1563, 1629, 1637, 1669, 2245 .) 



 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 

2268, z 2019 r. poz. 125, 534). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 

799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, 412, 452). 

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (tekst jednolity U. z 2018 

r. poz. 1614, 2244, 2340). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 

21, z późn. zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. 

poz. 630.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz. 70). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 6 – 

studnie (Dz. U 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93.). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia  

i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011r. nr 282, poz. 1657). 



 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania  

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011r. nr 292 poz. 1724). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288, poz. 1696). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 20016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 r. poz. 2033). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 

nieselektywny (Dz. U. 2015 poz. 110). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,  

w tym robot, których wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 964 z dn. 9 

lipca 2015 r.) 

 

2.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy 

 

Dziennik budowy studni/dziennik wiertniczy jest dokumentem wewnętrznym Wykonawcy. 

Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy. W dzienniku dokonywane są 

bieżące zapisy związane z przebiegiem robót, zapisy osób kierownictwa i dozoru 

hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz osób organów kontrolujących 

(np. OUG, Urzędu Marszałkowskiego).  

Dokumentami budowy są: 

- Protokół przekazania terenu budowy  

- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu  

- Protokół odbioru kolumny filtrowej 



- Protokół odbioru robót częściowych 

- Protokół odbioru końcowego robót  

 

2.8. Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni) w miejscu 

bezpiecznym np. w campie. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga 

natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy 

dostępne są dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Zamawiającego oraz osób kontrolujących.  

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

3.1. Wykonanie robót 

 

Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy sprawdzić czy w miejscu 

wykonywania miejscu wiercenia, występuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Roboty wiertnicze należy wykonać metodą udarowo - okrętną 

przy użyciu narzędzi wiertniczych i rur osłonowych. Podczas wiercenia otworu należy 

pobierać z urobku próbki nawiercanych skał do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy 

każdej zmianie warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodonośnej. 

 

 3.1.1. Projektowane zarurowanie  

 

Wiercenie otworu rozpocząć należy od zabudowania kolumny rur ø 508 mm do głębokości 40 

m p.p.t. (która po zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu pompowania oczyszczającego  

i pomiarowego, zostanie usunięta). Następnie otwór należy wykonać wiercąc w rurach 

osłonowych ø 457 mm do planowanej głębokości 69 m.p.p.t. (która po zafiltrowaniu otworu 

oraz wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostanie usunięta). 

 

 3.1.2. Filtrowanie otworu  

 

Po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze należy wykonać filtrowanie otworu 

kolumną rur wiertniczych wykonanej z rur PVC, typ KV, gwintowanych o średnicy 

zewnętrznej DN 300/330 mm zew. (norma DIN 4925), posiadających atest higieniczny, 

składającej się z: - rury podfiltrowej długości 2,0 m, denka dolnego długości 0,3 m, - filtra 

szczelinowego (dopuszczalne tylko i wyłącznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracją 

zgodności przez producenta) siatkowego długości 10,0 m - rury nadfiltrowej długości ok. 57,0 



m, wyprowadzonej do powierzchni terenu, która pełnić będzie rolę rur studziennych – 

eksploatacyjnych. Kolumnę filtrową należy posadowić na podsypce żwirowej (około 1,0 m). 

Ostateczną konstrukcję otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujący dozór 

hydrogeologiczny na podstawie rzeczywistych warunków stwierdzonych podczas jego 

wiercenia. Podczas filtrowania otworu, wokół rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej 

należy wykonać atestowaną obsypkę kwarcową o granulacji odpowiedniej do ujmowanej 

warstwy wodonośnej, następnie zasypkę wokół rury nadfiltrowej, a dalej przestrzeń zarurową 

i międzyrurową należy wypełnić compactonitem do głębokości około 9 m od terenu.  Ilość 

materiału przeznaczonego na wykonanie uszczelnienia zostanie dokładnie wyliczona przez 

uprawnionego hydrogeologa sprawującego nadzór i zabudowana w przestrzeni między 

rurowej. Dobór szczelin, osiatkowania i obsypki wokół filtra nastąpi dopiero po uzyskaniu 

wyników badań granulometrycznych ujętej warstwy wodonośnej. 

 

3.1.3. Pompowanie otworu  

 

Pompowanie otworu należy przeprowadzić wg następującego schematu; pompowanie 

oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody  

z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu pompy. Następnie w krótkotrwałym 

trójstopniowym pompowaniu, należy też ustalić sprawność techniczną otworu. Łączny czas 

(kosztorysowy), pompowanie + sprawność = 24 godziny. - dezynfekcja otworu i co najmniej 

24 godzinna przerwa technologiczna - pompowanie pomiarowe, jednostopniowe prze okres 

około 24 - 48 godzinny, z wydajnością maksymalną ustaloną na podstawie wyników 

pompowania oczyszczającego, prawdopodobnie około 60,0 m
3
/h Głębokość zabudowy 

pompy głębinowej do pompowania otworu określi geolog, orientacyjnie przyjęto głębokość 

około 42,0 m. 

Przed rozpoczęciem pompowania pomiarowego, należy zmierzyć głębokość zwierciadła 

statycznego wody w wykonywanym otworze oraz studni nr 2, którą na około 3 - 4 godziny 

przed rozpoczęciem tego pompowania, należy wyłączyć z eksploatacji w celu stabilizacji 

zwierciadła wody i podobnie na 3 - 4 godziny, w celu wykonania pomiarów opadania 

zwierciadła wody. Podczas pompowania pomiarowego należy wykonywać pomiary opadania 

zwierciadła wody (w obu otworach), a po jego zakończeniu pomiary wzniosu zwierciadła 

wody z interpretacją podaną w sposób opisany w projekcie na stronie 15, rozdział II, pkt 6.  

W przypadku niemożliwości wyłączenia z eksploatacji studni nr 2, należy mierzyć poziom 

dynamiczny zwierciadła i  ilość wody pobranej w tym czasie ze studni nr 2, a pompowanie 



pomiarowe będzie miało charakter pompowania zespołowego studni nr 2 i otworu awaryjnego 

nr 3. O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbędnym zakresie 

pomiarów zwierciadła wody zdecyduje dozór geologiczny w porozumieniu z Zamawiającym. 

Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próbę wody do analizy fizyczno-

chemicznej i bakteriologicznej w zakresie podanym w projekcie na str. 17 rozdział II. pkt 8.  

 

3.1.4. Prace dokumentacyjne i geodezyjne  

 

Prace geodezyjne: Wykonany otwór hydrogeologiczny należy domierzyć do stałych 

punktów (obiektów) w terenie i ustalić rzędną (szkic geodezyjny) oraz nanieść na plan 

sytuacyjny i inne mapy stanowiące załącznik dokumentacji hydrogeologicznej 

(powykonawczej).  

Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i określeniem 

stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w Dodatku nr 2 do dokumentacji 

hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych, plejstoceńskich (studnia (awaryjna) nr 3). Nie będzie konieczności 

ustalania nowych zasobów eksploatacyjnych, a jedynie określenie wydajności 

eksploatacyjnej, w tym wydajności Q max/h. Określenia obszaru zasilania i obszaru 

zasobowego oraz współdziałania z innymi ujęciami, eksploatującymi ujętą do eksploatacji 

czwartorzędową, plejstoceńską warstwę wodonośną w rejonie Pawłowa Skockiego.  

 

 4. ODBIÓR ROBÓT  

 

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Inspektora Nadzoru 

lub Komisje powołaną przez Zamawiającego: - odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu jak np.: zafiltrowania otworu wraz z wykonaniem obsypki, zasypki, iłowania - 

częściowy odbiór robót; np. po wykonaniu pompowania pomiarowego określającego 

pozytywny wynik hydrogeologiczny i pobór wody do badań fizyczno-chemiczny - końcowy 

odbiór robót. 

 

4.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  

 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac 

ulegają zakryciu, - dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy – dzienniku wiertniczym oraz informując 



o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór należy dokonać niezwłocznie, po 

przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji z założeniami projektu robót 

geologicznych, specyfikacją i ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robót.  

 

4.2. Odbiór końcowy 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy – dzienniku 

wiertniczym studni po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 

dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru 

robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- wykaz robót zanikających i częściowo odebranych - deklaracje dotyczące jakości  

i pochodzenia użytej obsypki żwirowej i kolumny filtrowej. Czynności odbioru końcowego 

obejmują: - zapoznanie się i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę - 

sprawdzenie kopii atestów zabudowanych materiałów - sporządzenie końcowego protokołu 

odbioru robót  

5. Płatności  

Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót, dopuszczając 

częściowe fakturowanie za przyjęte w umowie etapy. W przypadku stosowania ceny 

umownej ryczałtowej, należy ustalić procent zaawansowania zleconych robót.  

6. Normy związane  

PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru  

PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne  

PN G- 02321 – Studnie wiercone - Obudowa i wyposażenie - wymagania  

PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania 

ogólne.  

 


