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1. INFORMACJE WSTĘPNE:  

 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja wykonania i odbioru robót na wykonanie 

otworu (awaryjnego) nr 3 ujmującego wody podziemne z utworów neogeńskih – mioceńskich  

na terenie działki nr 71/21 w miejscowości Roszkowo, gmina Skoki, powita wągrowiecki, 

województwo Wielkopolskie. Otwór hydrogeologiczny należy wykonać zestawem 

wiertniczym przystosowanym do wierceń okrętnie - udarowych średnicą początkową 

rur osłonowych Ø 610 mm do głębokości 25,0 m p.p.t, następnie wiercenie należy 

prowadzić średnicą rur osłonowych Ø 508 mm do głębokości 55,0 m p.p.t., średnicą rury 

osłonowych Ø 457 mm do głębokości 85,0 m p.p.t., Otwór dowiercić średnicą końcową 

rur osłonowych Ø 406 mm do głębokości 120,0 m p.p.t. Nie dopuszcza się realizacji 

robót inną metodą, a Zamawiający odrzuci oferty, które będą przewidywały inną 

metodę wykonania otworu hydrogeologicznego. Ponadto ze względu na średnicę 

początkową wiercenia należy zastosować urządzenie wiertnicze dostosowane do 

wiercenia w średnicy początkowej 610 mm = 24 cal np. MAJOR400JH, US – 250  

z dostosowanymi zaciskami i płytą do rur 610 mm lub H61S. Przed wykonaniem otworu 

hydrogeologicznego należy zgłosić zamiar wykonania robót geologicznych Staroście 

Wągrowieckiemu, Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu oraz 

Burmistrzowi Gminy Skoki najpóźniej na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia robót.   

 

1.1. Zakres opracowania  

 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie prac i robót geologicznych 

związanych z wykonaniem otworu hydrogeologicznego o głębokości ok. 120,0 m zgodnie  

z Projektem robót geologicznych, opracowanym w marcu 2020 r. r. i zatwierdzonym przez 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu decyzją OS.6530.5.2020.OS.1 z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 

1.2. Zakres robót i badań  

 

Zakres prac obejmuje: 

1. Wykonanie prac terenowych polegających na: 

- wykonaniu i zafiltrowaniu otworu studziennego (awaryjnego) nr 3 do głębokości ok. 120,0 

m, zgodnie z rozdziałem II.2 projektu robót geologicznych o konstrukcji przedstawionej  

w załączniku nr 8 projektu robót geologicznych 



- pobór prób skał, zgodnie z rozdziałem II.12 projektu 

- pompowanie oczyszczające (łącznie przez 24 h) i pompowanie pomiarowe z wydajnością 

maksymalną 44,0 m
3
/h, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 

- pomiar zwierciadła wody, zgodnie z rozdziałem II.6 projektu 

- pomiar geodezyjny, zgodnie z rozdziałem II.7 projektu 

2. Badania laboratoryjne wód podziemnych w zakresie podanym w rozdziale II.8 projektu 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE  

 

2.1. Informacje o terenie budowy  

 

Roboty wiertnicze prowadzone będą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 71/21  

w miejscowości Roszkowo, która jest własnością Gmina Skoki, w jej imieniu obsługę 

eksploatację i utrzymanie urządzeń prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zwanym 

dalej „Zamawiającym lub Przedsiębiorcą”. Zamawiający umożliwi wykonawcy prawo wstępu 

na teren budowy i przekaże część działki w czasowe użytkowanie oraz otoczenie działki na 

dojazd i czas robót geologicznych. Zagospodarowanie zaplecza Wykonawca zrealizuje na 

terenie działki wodociągowej po przekazaniu placu budowy na własną odpowiedzialność. 

Ponadto Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie energię elektryczną do prac 

wiertniczych i pompowań (np. agregat prądotwórczy) oraz wodę na potrzeby wiercenia. 

Przekazując plac budowy przekaże wykonawcy dokumentację projektową. Miejsce wiercenia 

otworu nr 3 wskazuje załącznik graficzny. Roboty należy prowadzić z zapewnieniem 

bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej.  

 

2.2. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

 

Ze względu na charakter robót wiertniczych, które będą wykonywane metodą okrętnie - 

udarową, nie wystąpi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W zakresie zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719). Jedynymi materiałami łatwopalnymi jakie pojawią się na budowie 

może być olej napędowy jako paliwo do silnika wiertnicy i agregatu prądotwórczego, który 

należy przechowywać w niezbędnej ilości w szczelnie zamkniętych, przystosowanych do tego 

beczkach stalowych.  

 



2.3. Dokumentacja projektowa  

 

Zamawiający posiada Projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony przez 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Jeden egzemplarz Projektu otrzyma Wykonawca.  

W ramach przyjętych do realizacji prac i robót geologicznych Wykonawca oświadczy, że 

zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne i górnicze zgodnie  

z rozporządzeniami: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 r. poz. 1229). 

 

2.4. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z zawartą 

umową, projektem robót geologicznych i specyfikacją. Ewentualne odstępstwa od 

dokumentacji, a nie mające wpływu na standard i jakość wykonanych robót, należy uzgadniać 

z projektantem – nadzór geologiczny, który opracował projekt robót, Zamawiającym lub 

Inspektorem Nadzoru, jeśli będzie wyznaczony.  

 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę wykonywanych robót, za materiały na placu 

budowy od dnia rozpoczęcia robót do daty protokolarnego przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu.  

 

2.6. Przestrzeganie prawa i przepisów 

 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze tekst jednolity (Dz. U. 

z 2020 r poz. 1064, 1339 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 

310, 284, 695, 782, 875 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1219 z późn. zm.). 

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (tekst jednolity U. z 2020 

r. poz. 55, 471 z późn. zm.). 



 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 

701, 730, 1403, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629). 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. 

poz. 630.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 r. nr 8 poz. 70). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 6 – 

studnie (Dz. U 2019 poz. 1065 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych 

wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub 

jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod 

ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93.). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz. U. 2016 poz. 1229). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia  

i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. 2011r. nr 282, poz. 1657). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji  

w zakresie geologii (Dz. U. 2016 r. poz. 425). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania  

z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. 2011r. nr 292 poz. 1724). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, 

których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. nr 288, poz. 1696). 



 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 20016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 

2016 r. poz. 2033). 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów 

odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób 

nieselektywny (Dz. U. 2015 poz. 110). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,  

w tym robot, których wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 964 z dn. 9 

lipca 2015 r.) 

 

2.7. Dokumenty budowy/dziennik wiertniczy 

 

Dziennik budowy studni/dziennik wiertniczy jest dokumentem wewnętrznym Wykonawcy. 

Zapisy w nim rozpoczynają się z chwilą rozpoczęcia budowy. W dzienniku dokonywane są 

bieżące zapisy związane z przebiegiem robót, zapisy osób kierownictwa i dozoru 

hydrogeologicznego podczas każdej obecności na wiertni oraz osób organów kontrolujących 

(np. OUG, Starostwo Powiatowe).  

Dokumentami budowy są: 

- Protokół przekazania terenu budowy  

- Protokół kolaudacji – dopuszczenia wiertni do ruchu  

- Protokół odbioru i zabudowy rur wiertniczych 

- Protokół odbioru kolumny filtrowej 

- Protokół odbioru robót częściowych 

- Protokół odbioru końcowego robót  

 

 



2.8. Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy przechowywane są na terenie budowy (wiertni) w miejscu 

bezpiecznym np. w campie. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu wymaga 

natychmiastowego jego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy 

dostępne są dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Zamawiającego oraz osób kontrolujących.  

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 

3.1. Wykonanie robót 

 

Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy sprawdzić czy w miejscu 

wykonywania miejscu wiercenia, występuje uzbrojenie podziemne, nie wykazane na planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Roboty wiertnicze należy wykonać metodą okrętnie - udarową 

przy użyciu narzędzi wiertniczych i rur osłonowych. Podczas wiercenia otworu należy 

pobierać z urobku próbki nawiercanych skał do znormalizowanych skrzynek co 2,0 m i przy 

każdej zmianie warstw oraz co 1,0 m z warstwy wodonośnej. 

 

 3.1.1. Projektowane zarurowanie  

 

Wiercenie otworu rozpocząć należy od zabudowania kolumny rur Ø 610 mm do 

głębokości 25 m p.p.t. (która po zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu pompowania 

oczyszczającego i pomiarowego, zostanie usunięta). Następnie otwór należy wykonać wiercąc 

w rurach osłonowych Ø 508 mm do planowanej głębokości 55 m.p.p.t. (która po 

zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostanie 

usunięta). W dalszej kolejności wiercenie prowadzić w rurach osłonowych Ø 457 mm do 

planowane głębokości 85,0 m p.p.t (która po zafiltrowaniu otworu oraz wykonaniu 

pompowania oczyszczającego i pomiarowego, zostanie usunięta). Końcową głębokości 

otworu, czyli około 120,0 m, należy osiągnąć wiercąc w rurach osłonowych Ø 406 mm. Rury 

osłonowe Ø 406  mm, po zafiltrowaniu zostaną podciągnięte do głębokości 92,0 m p.p.t  

i pozostawione jako kolumna eksploatacyjna. 

 

 3.1.2. Filtrowanie otworu  

 

Po dostawie kolumny filtrowej na budowę i jej odbiorze należy wykonać filtrowanie 

otworu kolumną filtrową wykonaną z rur PVC, typ KV, gwintowanych o średnicy 

zewnętrznej DN 175/195 mm zew. (norma DIN 4925) lub PVC PN 16, gwintowanych  



o średnicy zewnętrznej 200 mm (norma PN-G 02323) posiadających atest higieniczny, 

składającej się z: - rury podfiltrowej długości 2,0 m, denka dolnego długości 0,3 m, - filtra 

szczelinowego (dopuszczalne tylko i wyłącznie szczelinowanie poziome opatrzone deklaracją 

zgodności przez producenta) siatkowego długości 15,0 m - rury nadfiltrowej długości ok. 24,0 

m wraz ze wzmocnionym zamkiem bagnetowym. Rolę kolumny ekploatacyjnej będą pełnić 

rury wiertnicze Ø 406 mm po zafiltowaniu pozostawione na głębokości 92,0 m p.p.t. 

Kolumnę filtrową należy posadowić na podsypce żwirowej (około 0,7 m). Ostateczną 

konstrukcję otworu ustali uprawniony hydrogeolog sprawujący dozór hydrogeologiczny na 

podstawie rzeczywistych warunków stwierdzonych podczas jego wiercenia. Podczas 

filtrowania otworu, wokół rury podfiltrowej, filtra i rury nadfiltrowej należy wykonać 

atestowaną obsypkę kwarcową o granulacji odpowiedniej do ujmowanej warstwy 

wodonośnej. Pomiędzy pozostawionym rurami osłonowymi Ø 406 mm, a rurą nadfiltrową do 

wysokości zamka należy wykonać uszczelkę żwirową składającą się z trzech warstw. Dalej 

przestrzeń zarurową i międzyrurową pomiędzy poszczególnymi zestawami rur należy 

wypełnić compactonitem do powierzchni terenu. Ilość materiału przeznaczonego na 

wykonanie uszczelnienia zostanie dokładnie wyliczona przez uprawnionego hydrogeologa 

sprawującego nadzór i zabudowana w przestrzeni między rurowej. Dobór szczelin, 

osiatkowania i obsypki wokół filtra nastąpi dopiero po uzyskaniu wyników badań 

granulometrycznych ujętej warstwy wodonośnej. 

 

3.1.3. Pompowanie otworu  

 

Pompowanie otworu należy przeprowadzić wg następującego schematu; pompowanie 

oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia się wody  

z zawiesin mineralnych po każdorazowym włączeniu pompy. Łączny czas (kosztorysowy), 

pompowanie + sprawność = 24 godziny. (W pompowaniu oczyszczającym wskazane 

przepompowanie otworu z wydajnością 120% Qeksploatacyjne) - dezynfekcja otworu i co 

najmniej 24 godzinna przerwa technologiczna - pompowanie pomiarowe, jednostopniowe 

prze okres około 24 - 48 godzinny, z wydajnością maksymalną ustaloną na podstawie 

wyników pompowania oczyszczającego, prawdopodobnie około 44,0 m
3
/h Głębokość 

zabudowy pompy głębinowej do pompowania otworu określi geolog, orientacyjnie przyjęto 

głębokość około 48,0 m. 

Przed rozpoczęciem pompowania pomiarowego, należy zmierzyć głębokość zwierciadła 

statycznego wody w wykonywanym otworze oraz studni nr 2, którą na około 3 - 4 godziny 



przed rozpoczęciem tego pompowania, należy wyłączyć z eksploatacji w celu stabilizacji 

zwierciadła wody i podobnie na 3 - 4 godziny, w celu wykonania pomiarów opadania 

zwierciadła wody. Podczas pompowania pomiarowego należy wykonywać pomiary opadania 

zwierciadła wody (w obu otworach), a po jego zakończeniu pomiary wzniosu zwierciadła 

wody z intensywnością podaną w sposób opisany w projekcie na stronie 15, rozdział II, pkt 6. 

W przypadku niemożliwości wyłączenia z eksploatacji studni nr 2, należy mierzyć poziom 

dynamiczny zwierciadła i  ilość wody pobranej w tym czasie ze studni nr 2, a pompowanie 

pomiarowe będzie miało charakter pompowania zespołowego studni nr 2 i otworu awaryjnego 

nr 1. O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbędnym zakresie 

pomiarów zwierciadła wody zdecyduje dozór geologiczny w porozumieniu z Zamawiającym. 

Pod koniec pompowania pomiarowego należy pobrać próbę wody do analizy fizyczno-

chemicznej i bakteriologicznej w zakresie podanym w projekcie na str. 17 rozdział II. pkt 8.  

 

3.1.4. Prace dokumentacyjne i geodezyjne  

 

Prace geodezyjne: Wykonany otwór hydrogeologiczny należy domierzyć do stałych 

punktów (obiektów) w terenie i ustalić rzędną (szkic geodezyjny) oraz nanieść na plan 

sytuacyjny i inne mapy stanowiące załącznik dokumentacji hydrogeologicznej 

(powykonawczej).  

Prace dokumentacyjne: Wyniki prac geologicznych wraz z ich interpretacją i określeniem 

stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w Dodatku nr 2 do dokumentacji 

hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów 

neogeńskich – mioceńskich (studnia (awaryjna) nr 3). Nie będzie konieczności ustalania 

nowych zasobów eksploatacyjnych, a jedynie określenie wydajności eksploatacyjnej, w tym 

wydajności Q max/h. Określenia obszaru zasilania i obszaru zasobowego oraz współdziałania 

z innymi ujęciami, eksploatującymi ujętą do eksploatacji neogeńską - mioceńską warstwę 

wodonośną w rejonie Roszkowa. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej opracuje 

hydrogeolog prowadzący nadzór geologiczny nad robotami geologicznymi  

z ramienia Zamawiającego.  

 

 

 

 

 



 4. ODBIÓR ROBÓT  

 

Wykonane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót przez Nadzór 

Geologiczny, Inspektora Nadzoru lub Komisje powołaną przez Zamawiającego: - odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu jak np.:  odbiór i zabudowa rur wiertniczych, 

zafiltrowanie otworu wraz z wykonaniem obsypki, zasypki, iłowania - częściowy odbiór 

robót; np. po wykonaniu pompowania pomiarowego określającego pozytywny wynik 

hydrogeologiczny i pobór wody do badań fizyczno-chemiczny - końcowy odbiór robót. 

 

4.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu  

 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie prac 

ulegają zakryciu, - dokonywany jest w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca zapisem w dzienniku budowy – dzienniku wiertniczym oraz informując 

o tym Nadzór Geologiczny, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór należy dokonać 

niezwłocznie, po przeprowadzonych badaniach i pomiarach, w konfrontacji z założeniami 

projektu robót geologicznych, specyfikacją i ustaleniami spisanymi w trakcie realizacji robót.  

 

4.2. Odbiór końcowy 

 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie w dzienniku budowy – dzienniku 

wiertniczym studni po zakończeniu robót. Zamawiający wyznacza termin odbioru w ciągu 7 

dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia i powiadamia Wykonawcę o terminie odbioru 

robót. Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

- wykaz robót zanikających i częściowo odebranych - deklaracje dotyczące jakości  

i pochodzenia użytej obsypki żwirowej i kolumny filtrowej, - dziennik robót wiertniczy, - 

szkic geodezyjny miejsca wiercenia, - wyniki badań bakteriologicznych i fizykochemicznych 

ujętej wody podziemnej. Czynności odbioru końcowego obejmują: - zapoznanie się  

i sprawdzenie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę - sprawdzenie kopii atestów 

zabudowanych materiałów - sporządzenie końcowego protokołu odbioru robót  

5. Płatności  

Płatności należy przyjąć zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót, dopuszczając 

częściowe fakturowanie za przyjęte w umowie etapy. W przypadku stosowania ceny 

umownej ryczałtowej, należy ustalić procent zaawansowania zleconych robót.  



6. Normy związane  

PN-G-02318 Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru  

PN-88B- 06715 –Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne  

PN G- 02321 – Studnie wiercone - Obudowa i wyposażenie - wymagania  

PN-93G – 02319 Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV – Wymiary i wymagania 

ogólne.  

 


