
j.m. ilość
Robocizna                 

R

Materiał                                                              

M

Sprzęt                     

S
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Materiały - otwór studzienny nr 3 :

Denko dolne PVC DN 175 szereg KV/ PVC 200 

PN 16
szt. 1

………….. ……………………..

Rura podfiltrowa PVC DN 175 szereg KV/ PVC 

200 PN 16
m 2

………….. ……………………..

Rura nadfiltrowa PVC DN 175 szereg KV/ PVC 

200 PN 16
m 24

………….. ……………………..

Prowadniki/centralizatory szt. 10 ………….. ……………………..

Zamek bagnetowy, wzmocniony do 

opuszczenia filtra traconego
szt. 1

………….. ……………………..

Rury stalowe, atestowane, wykonane wg normy 

BN-75/0648-60; gatunek R65 - Ø 406 mm = 16 

cali

m 92

………….. ……………………..

Filtr szczelinowy, siatkowany PVC DN 175 

szereg KV/ PVC 200 PN 16
m 15

………….. ……………………..

Podchloryn sodu l 60 ………….. ……………………..

Huczek PVC DN 175 szereg KV/ PVC 200 PN 

16
szt. 1

………….. ……………………..

Obsypka filtracyjna wraz z przybitką żwirową Ø 

2,0 - 3,0 mm, Ø 3,0 - 5,0 mm Ø 5,0 - 8,0 mm
t 8

………….. ……………………..

Compactonit 10/200 t 3
………….. ……………………..

Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 3

Przygotowanie placu budowy z-g 60 ………….. ……………

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 70

………….. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 

cale - 610 mm do głębokości 25,0 m
z-g 160

………….. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 55,0 m 
z-g 180

………….. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 18 

cali - 457 mm do głębokości 85,0 m 
z-g 200

………….. ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 16 

cali - 406 mm do głębokości 120,0 m
z-g 120

………….. ……………

Czyszczenie otworu wiertniczego i 

przygotowanie do filtrowania
z-g 20

………….. ……………

Opuszczanie kolumny filtracyjnej z-g 44
………….. ……………

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych
z-g 80

………….. ……………
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 K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y - Ś L E P Y    

na wykonanie awaryjnego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie 

ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich na terenie działki o 

numerze ewidencyjnym 71/21 w miejscowości Roszkowo gm. Skoki

Lp.
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Wyszczególnienie prac

Zakres 

rzeczowy Cena         

jednostkowa             

zł

Wartość kosztorysowa zł
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Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania 

oczyszczającego i pomiarowego

z-g 30

………….. ……………

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 48

………….. ……………

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 96

………….. ……………

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 100

………….. ……………

Uporządkowanie placu budowy z-g 40
………….. ……………

Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 120 ………….. ……………

Koparko - ładowarka + dojazd m-g 60
………….. ……………

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

inne prace)
m-g 60

………….. ……………

Zagęszczarka płytowa m-g 20
………….. ……………

Agregat prądotwórczy m-g 300
………….. ……………

Koszty Bezpośrednie …………. ……………………. ………….

+ 18,0 % koszty zakupu - …………………. -

Razem ………… ………………….. …………..

+ 20,0 % zysku ………… - …………..

Razem …………. ………………….. …………

Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

4 000,00 …………………… …………..

1,00 …………………… …………..

1,00 …………………… …………..

1,00
…………………… …………..

1,00
…………………… …………..

O G Ó Ł E M    R+M+S ………………..  + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m3 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

l - litr

t - tona

3

Pozostałe  - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

…………………

………………..

………………..
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4 Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody
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Koszty ogólne budowy

Energa elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny)

Plan Ruchu Zakładu Górniczego i Pełnienie Funkcji Kierowniak 

Ruchu 










